INSTITUTO FEDERAL

MEMORIAL DESCRITIVO
ADEQUAGOES NAS INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO NO
CAMPUS ITAJAI DO IFSC

O presente documento visa orientar tecnicamente a condugao da execucgao das obras de
ADEQUAGOES NAS INSTALAGOES DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO NO
CAMPUS ITAJAI DO IFSC. As descricdes obedecem aos respectivos projetos que serdo
disponibilizados em anexo deste documento escrito.

ESCOPO
Faz parte do escopo de execucdo da obra de ADEQUACOES NAS INSTALACOES DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO NO CAMPUS ITAJAI DO IFSC os servicos conforme

sera descrito abaixo e detalhado na Estrutura Analitica do Projeto — EAP.

1. CONSIDERAGOES GERAIS

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos projetos aprovados e
especificagdes fornecidas pelo Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia — IF-
SC, as Normas vigentes da ABNT (Associagcado Brasileira de Normas Técnicas) e as
praticas SEDAP, de acordo com o Decreto n 92100 de 10/12/85 publicado no Diario
Oficial da Unidao em 13/12/85 e a Portaria do MEC n°® 2.296 de 23/07/97, publicada no
Diario Oficial da Unido em 31/07/97.
Faz parte das especificagoes:

e Este Memorial Descritivo;

e Pranchas do Projeto Preventivo Contra Incéndios aprovado;

¢ Planilha orgamentaria e cronograma.
As cotas e medidas existentes no projeto deverao ser verificadas no local da obra, sendo
que o calculo de materiais e servigos sera de responsabilidade da contratada.
Os materiais empregados na obra serdo previamente submetidos a fiscalizagdo, para
exame e aprovagao devendo ser, comprovadamente de 12 qualidade, obrigando-se a

Contratada a retirar do local os materiais impugnados pela Fiscalizagao.
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Quando houver duvidas sobre a qualidade dos materiais serdo exigidos ensaios
normalizados para comprovacdo da mesma.

A mao-de-obra a ser utilizada sera também de 12 qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz, para se obter o melhor acabamento possivel.

Sera de responsabilidade da empresa contratada, a quantificagdo de todos os materiais
necessarios para o cumprimento das especificagdes existentes neste Memorial Descritivo.
Todas as construtoras deverdo preferencialmente visitar o local da obra, e as eventuais
duvidas serao esclarecidas com os técnicos do Departamento de Obras e Engenharia —
DOE, do IF-SC, pessoalmente ou pelo telefone (47 3390 1213).

A empresa fornecera o livro “Diario de Obras” onde serao feitas anotacbes por parte do
Contratante e da Contratada, devendo ser vistoriado diariamente pelo técnico da empresa
contratada, para que sejam observadas e atendidas as solicitagdes da Fiscalizagdo. No
diario de obras deverdao constar todas as anotacdes referentes as atividades diarias na
obra, inclusive condi¢cdes de tempo, numero e qualificacdo de funcionarios, observacoes e
detalhamento de pequenas alteracdes, visadas pelo responsavel técnico pela execucao
da obra.

A Contratada devera apresentar ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica), com visto

da inspetoria do CREA/SC e quitagdo do banco credenciado dos servigos contratados.
2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A empresa contratada devera providenciar junto aos érgaos publicos, caso necessario, 0
alvara/Licenca de execucgao.

A empresa contratada se responsabilizara por materiais de escritério, medicamentos de
emergéncia, consumo de combustiveis e materiais de limpeza para manutengdo de
ferramentas e equipamentos, locagcao de equipamentos, fretes e carretos diversos, taxas
e emolumentos para aceitagao da obra e desmobilizagao final da obra.

A empresa contratada devera providenciar laudos e proceder com os pagamentos de
taxas a serem exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Itajai. Todos os custos
ineretes a alteragdes nos projetos aprovados deverdo ser arcados pela empresa

contratada.
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3. EXECUGAO DOS SERVIGOS E MATERIAIS

As recomendacbes apresentadas visam orientar a execugdo dos servigos, mantendo o
padrao existente, tanto em relagdo aos materiais utilizados, quanto ao acabamento
desejado. Foram especificadas marcas e modelos de produtos para melhor compreenséao
e entendimento do projeto e maior nivel de detalhamento do mesmo, podendo ser
escolhidas marcas e produtos similares e de mesma qualidade que nao descaracterizem
o projeto, cumprindo assim com as Disposi¢cdes Gerais da Lei N° 8.666/93 que institui
normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica.

A empresa contratada devera fornecer as ferramentas e equipamentos de seguranca
individual e coletiva necessarios a atividade.

A empresa contratada devera apresentar para o DOE, uma cépia do Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado das atividades, para fins de acompanhamento e fiscalizacdo da obra
pelo IF-SC.

Quaisquer alteragcdes que possam concorrer para o seu aprimoramento deverdo ser
apresentadas previamente a fiscalizacao, por escrito, pois somente autorizagcdo, também

por escrito, as mesmas poderao ser levadas a efeito.

4. SERVIGOS PARA ADEQUAGOES NAS INSTALAGOES DE
PREVENGAO CONTRA INCENDIO NO CAMPUS ITAJAI DO IFSC

OBJETIVO GERAL: Adequar as instalagbes de prevengao contra-incéndio no
campus lItajai do IFSC para obtencao do atestado de “Habite-se” pelo Corpo de
Bombeiros.

A empresa contratada devera realizar os reparos/adequacdes nos sistemas de prevencio
contra incéndio instalados no campus ltajai do IFSC. Atualmente, o IFSC ITAJAI possui
projeto preventivo aprovado (conforme disponibilizado em anexo), entretanto, devem ser
realizados reparos/adequacdes para que o projeto aprovado seja plenamente respeitado
e consequentemente seja obtido o documento de “Habite-se” do Corpo de Bombeiros
Militar de Itajai.

Os servigos executados deverao atender as normativas do Corpo de Bombeiros Militar de
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Itajai, e foram divididos nos seguintes sistemas:

— Sistema hidraulico preventivo

— Sistema de protecao contra descargas atmosféricas

— Instalagao de gas combustivel

— Saidas de emergéncia

— Sistema de alarme e detecgao de incéndio

— Protecao por extintores

— Sistema de iluminagao de emergéncia

— Sinalizagao para abandono de local

A empresa contratada devera seguir fielmente o projeto preventivo aprovado. Respeitando
as especificagbes de materiais, equipamentos e os quantitativos previstos nos projetos
disponibilizados.

Eventualmente, caso o projeto aprovado divirja do realizado no campus ltajai, devera ser
apresentada solugéo técnica para adequagéo do projeto, com vistas a plena obtenc&o do

“Habite-se”.
ESTRUTURA ANALITICA DE PROJETO — EAP, DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

O detalhamento do escopo, em nivel de tarefas que deverao ser realizadas pela
CONTRATADA, consta abaixo:

1 — IMPLANTAGAO E CASTELO D'AGUA
1.1 — Sistema hidraulico preventivo
1.1.1 — Conferéncia da Reserva Técnica de Incéndio

1.1.1.1 Medir e conferir a altura da RTI executada com o projeto preventivo
aprovado;

1.1.1.2 Adaptar o projeto aprovado ou propor solugado técnica alternativa em
conformidade com normativas do Corpo de Bombeiros;
1.1.2 — Inspecgao do hidrante de recalque

1.1.2.1 Inspecionar a instalagao do hidrante de recalque;
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1.1.2.2 Reparar eventuais falhas de execucédo encontradas, substituindo pecas,
conexdes, tubulacdes, equipamentos e afins;
1.1.3 — Manutencao em vazamentos
1.1.3.1 Identificar vazamentos na tubulagao do sistema hidraulico preventivo;
1.1.3.2 Realizar escavacodes e ou perfuragcdes para acessar os vazamentos;
1.1.3.3 Substituir as tubulagdes e conexdes rompidas;
1.1.3.4 Proceder com o teste de estanqueidade;
1.1.3.5 Finalizar os servigos com a recomposi¢do do pavimento (paver, piso ou
similar);
1.2 — Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
1.2.1 Inspecionar a instalacdo executada,;
1.2.2 Reparar eventuais falhas de execucdo encontradas, substituindo pecas,

conexoes, tubulagdes, equipamentos e afins;

2-BLOCOS1,2E3

2.1 — Sistema hidraulico preventivo

2.1.1 — Manutencao em vazamentos
2.1.1.1 ldentificar vazamentos na tubulacéo do sistema hidraulico preventivo;
2.1.1.2 Realizar escavacdes e ou perfuragdes para acessar os vazamentos;
2.1.1.3 Substituir as tubulagdes e conexdes rompidas;
2.1.1.4 Proceder com o teste de estanqueidade;
2.1.1.5 Finalizar os servigos com a recomposi¢do do pavimento (paver, piso ou
similar);

2.1.2 — Adequacao nos abrigos de hidrante
2.1.2.1 Adequar o tipo de mangueira instalado em todos os abrigos;
2.1.2.2 Completar os itens de todos abrigos (esguichos, chaves);

2.2 — Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
2.2.1 Inspecionar a instalacdo executada;
2.2.2 Reparar eventuais falhas de execugdo encontradas, substituindo pecas,
conexdes, tubulacdes, equipamentos e afins;
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2.2.3 Instalar as caixas de equalizagao conforme projeto aprovado;
2.3 — Instalagao de gas combustivel
2.3.1 Inspecionar a instalagao executada;
2.3.2 Concluir as instalagcbes fornecendo pecas, conexdes, tubulacoes,
equipamentos e afins ou adaptar o projeto aprovado retirando essas instalacoes;
2.3.3 Realizar aberturas para ventilacido permanente fornecendo todos os materiais
necessarios;
2.4 - Sistema de alarme e detecg¢ao de incéndio
2.4.1 Inspecionar a instalacdo executada;
2.4.2 Proceder com o reparo nos acionadores com defeitos, substituindo pecas,
conexdes, tubulacdes, equipamentos e afins;
2.4.3 Proceder com o reparo nos detectores de fumaca com defeitos, substituindo
pecas, conexdes, tubulagdes, equipamentos e afins;
2.4 4 Testar o funcionamento da central de alarme de incéndio;
2.4.5 Proceder com o reparo na central de alarme instalada caso apresente
defeitos, incluso materiais e equipamentos necessarios;

2.4.6 Validar o funcionamento da central de alarme com a fiscalizagédo do IFSC.

3- FABRICA (BLOCO 4)

3.1 — Sistema hidraulico preventivo

3.1.1 — Manutencao em vazamentos
3.1.1.1 Identificar vazamentos na tubulac&o do sistema hidraulico preventivo;
3.1.1.2 Realizar escavacoes e ou perfuragdes para acessar os vazamentos;
3.1.1.3 Substituir as tubulagdes e conexdes rompidas;
3.1.1.4 Proceder com o teste de estanqueidade;
3.1.1.5 Finalizar os servigos com a recomposi¢gao do pavimento (paver, piso ou
similar);

3.1.2 — Adequacgao nos abrigos de hidrante
3.1.2.1 Adequar o tipo de mangueira instalado em todos os abrigos;
3.1.2.2 Completar os itens de todos abrigos (esguichos, chaves);
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3.2 — Sistema de alarme e detecgao de incéndio
3.2.1 Inspecionar a instalagdo executada;
3.2.2 Proceder com o reparo nos acionadores com defeitos, substituindo pecas,
conexodes, tubulacdes, equipamentos e afins;
3.2.3 Proceder com o reparo nos detectores de fumacga com defeitos, substituindo

pecas, conexoes, tubulagdes, equipamentos e afins;

4 — AUDITORIO
4.1 — Sistema hidraulico preventivo
4.1.1 — Manutengado em vazamentos
4.1.1.1 Identificar vazamentos na tubulagdo do sistema hidraulico preventivo;
4.1.1.2 Realizar escavacgdes e ou perfuracdes para acessar os vazamentos;
4.1.1.3 Substituir as tubulagdes e conexdes rompidas;
4.1.1.4 Proceder com o teste de estanqueidade;
4.1.1.5 Finalizar os servigos com a recomposi¢ao do pavimento (paver, piso ou
similar);
4.1.2 — Adequacgao nos abrigos de hidrante
4.1.2.1 Adequar o tipo de mangueira instalado em todos os abrigos;
4.1.2.2 Completar os itens de todos abrigos (esguichos, chaves);
4.2 — Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
4.2.1 Inspecionar a instalacdo executada;
4.2.2 Reparar eventuais falhas de execugdo encontradas, substituindo pecas,
conexdes, tubulacdes, equipamentos e afins;
4.3 — Sistema de alarme e detecg¢ao de incéndio
4.3.1 Inspecionar a instalagdo executada;
4.3.2 Proceder com o reparo nos acionadores com defeitos, substituindo pecas,
conexdes, tubulacdes, equipamentos e afins;
4.3.3 Proceder com o reparo nos detectores de fumaca com defeitos, substituindo

pecas, conexdes, tubulagdes, equipamentos e afins;
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5 - CANTINA

5.1 — Sistema hidraulico preventivo

5.1.1 — Manutencdao em vazamentos
5.1.1.1 Identificar vazamentos na tubulacéo do sistema hidraulico preventivo;
5.1.1.2 Realizar escavacoes e ou perfuragdes para acessar os vazamentos;
5.1.1.3 Substituir as tubulag¢des e conexdes rompidas;
5.1.1.4 Proceder com o teste de estanqueidade;
5.1.1.5 Finalizar os servigos com a recomposi¢gao do pavimento (paver, piso ou
similar);

5.1.2 — Adequacgao nos abrigos de hidrante
5.1.2.1 Adequar o tipo de mangueira instalado em todos os abrigos;
5.1.2.2 Completar os itens de todos abrigos (esguichos, chaves);

5.2 — Sistema de alarme e detecgao de incéndio
5.2.1 Inspecionar a instalagdo executada;
5.2.2 Proceder com o reparo nos acionadores com defeitos, substituindo pecas,
conexodes, tubulacdes, equipamentos e afins;
5.2.3 Proceder com o reparo nos detectores de fumacga com defeitos, substituindo

pecas, conexoes, tubulagdes, equipamentos e afins;

6 — PORTARIA DE PEDESTRES
6.1 — Sistema de alarme e detecgao de incéndio
6.1.1 Instalar a central de alarme (secundaria) conforme previsto no projeto

aprovado, incluso todos os materiais e equipamentos necessarios;

7 — CENTRAL GLP BLOCO 2
7.1 — Instalagao de gas combustivel
7.1.1 Verificar os afastamentos da central GLP com o Bloco 2 devido divergéncias
entre o projeto aprovado e o executado;
7.1.2 Proceder com a adequacgao do projeto;
7.1.3 Alterar o projeto solicitando remog¢ao dos pontos anteriormente previstos;
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7.2 — Protecgao por extintores
7.2.1 Conferir a quantidade de extintores prevista no projeto aprovado;
7.2.2 Verificar a existéncia de extintores despressurizados;
7.2.3 Proceder com a aquisi¢ao dos extintores faltantes (caso confirmado);
7.2.4 Recarregar os extintores existentes fornecendo etiqueta que indique a

validade;

8- DOCUMENTAGAO
8.1 — Projeto
8.1.1 — Elaborar projeto preventivo contra incéndios de adequag&o contendo as
alteracdes de layout (entre o projeto aprovado anterior e o executado);
8.1.2 — Emitir ART do projeto preventivo;
8.1.3 — Aprovar o projeto de adequacao (8.1.1) no Corpo de Bombeiros de Itajai;
8.1.4 — Elaborar o Plano de Emergéncia e Brigadistas (dimensionados pelas IN’s
28 e 31);
8.2 — Laudos com ART's
8.2.1 — Emitir laudo técnico com ART para os materiais utilizados no auditorio;
8.2.2 — Emitir laudo técnico com ART referente pressurizacdo do sistema
hidraulico preventivo;
8.2.3 — Emitir laudo técnico com ART referente luminosidade;
8.2.4 — Emitir laudo técnico com ART referente sonoridade da central de alarme;
8.2.5 — Emitir laudo técnico com ART referente aterramento;
8.2.6 — Apresentar outros laudos, caso solicitado pelo Corpo de Bombeiros as
expensas da CONTRATADA.
8.3 — Alvara de Habite-se
8.3.1 — Protocolar a solicitacdo para vistoria de “Habite-se” no Corpo de
Bombeiros, cerca de duas semanas antes do término da obra contratada;
8.3.2 — Pagar a taxa para emissao do atestado de “Habite-se”;

8.3.3 — Formalizar a entrega do atestado de “Habite-se” ao responsavel do IFSC;
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IMPORTANTE: Reforga-se que as tarefas listadas na EAP acima sao em carater
orientativo, portanto, poderao surgir novas tarefas ao longo da execugao do objeto
contratado, entretanto, é de obrigatoriedade da CONTRATADA a realizagao de todas
as atividades constantes na EAP e aquelas que eventualmente ocorrerem e forem
necessarias a emissao do Alvara de “Habite-se”.

IMPORTANTE: O Termo de Recebimento Provisério da obra, conforme previsto no
contrato e nos dispostivos legais, somente sera concedido apos a entrega formal
do atestado de “Habite-se” pelo Corpo de Bombeiros, ficando retido os pagamentos
referentes as duas ultimas medigoes propostas no cronograma fisico-financeiro da
CONTRATADA.

- Nota 01: Todos as inspecdes e servigos realizados deverao estar em conformidade
com os projetos preventivos contra-incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros
de Itajai.

- Nota 02: Durante as inspecdes dos servigos ja realizados (instalados pela empresa
anterior), os materiais que a CONTRATADA julgar com defeito e/ou inoperantes
deverao ser encaminhados para a fiscalizagao do IFSC. A fiscalizagcao do IFSC
verificara a procedéncia do defeito ou da inoperagcao dos materiais e autorizara ou
nao a substituicdo do(s) material(ais). O departamento de Engenharia do IFSC fez
através da planilha orgamentaria uma previsdao dos custos para substituicio dos
materiais, entretanto, em virtude das particularidades desta obra, somente sera
pago efetivamente aqueles materiais que forem comprovadamente validados pela
fiscalizagao no decorrer da execugao da obra.

- Nota 03: Todos os projetos e/ou laudos elaborados pela CONTRATADA deverao
possuir ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica registrados junto ao respectivo conselho profissional.

- Nota 04: As tarefas a serem realizadas pela CONTRATADA foram elaboradas a
partir da vistoria de “Habite-se” realizada em 10/07/2015 pelo Corpo de Bombeiros
de Itajai, conforme sera apresentado na sequéncia. Ressalta-se que no decorrer do
ano de 2016 o IFSC ITAJAI realizou alguns dos servigos listados na referida vistoria,
entretanto, a empresa contratada deve verificar junto a fiscalizagao do IFSC quais
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servigos foram devidamente concluidos.

—Habite-se

1. Sistema Hidraulico Preventive 1.1 Adequar o tipo
de mangueira (instaladoe tipo 1); 1.2 Completar cs
itens dos abrigos de mangueira (esguichos e
chaves); 1.3 Manutengo no SHP. Na ocasido da
vistoria o sistema apresentava vazamentos (teste
néo realizado); 1.4 As dimensbes da RTI nao
conferem com o projete aprovado (velume, altura do
consuma... ); 2. Sistema de Protecio Contra
Descargas Atmosféricas 2.1 Instalar as caixas de
equalizacdo conforme o projeto aprovado; 3.
Instalagdes de Gas Combustivel 3.1 Todas as
instalactes de gas combustivel (canalizacdo, pontos
de censume, aberturas para ventilagio
permanente. .. ) ndo foram concluidas; 3.2 A central
de GLP nao atende aos afastamentos especificados
no projeto; 4. Saidas de Emergencia 4.1 Instalar as
placas indicativas de n® de pavimento; 4.2 A largura
das portas de saida de emergéncia dos coredores
deverdo corespender a especificada em projeto
(inst.: 0,86m [ proj.: 1m}); 4.3 Manutencde nos
corimaocs com defeito; 4.4 Adequar os vacs dos
5 VISTORIA guarda-corpos (observar Art. 33 da IN 09); 4.5

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA 10/07/2015 12503 EFETUADAAdequar os cormimées do auditéric; 4.6 Instalar a
placa de lotacio maxima do auditérie; 5. Sistema de
Alarme e Deteccdo de Incéndio 5.1 Manutencéo nos
acionadores com defeito; 5.2 Manutencde nos
detectores com defeito; 5.3 Nao foi instalada a
central de alarme na guarita; 6. Proteco por
Extintores 6.1 Adeguar a quantidade de extintores
da biblicteca; 6.2 Manutencio nos extintores
despressurizados; 7. Sistema de lluminacao de
Emergéncia 7.1 Manutencio nas lumindrias de
emergéncia com defeito; 7.2 Adequar a altura das
luminarias de emergéncia; 8. Sinalizacdo para
Abandone de Local 8.1 Adequar a altura das placas
de saida (Art. 07 da IN 13); 9. Observacbes Gerais
9.1 O layout do pavimento téreo ndo confere com o
projeto aprovado; 9.2 Atender o Art. 133 da IN 01 no
que se refere ao Planc de Emergéncia e Brigadistas
(dimensicnades pelas INs 28 e 31);. 9.2 Apresentar
os documentos exigidos pelo Art. 39 da IN 01, no
que couber; 9.3 Apresentar laudo técnico dos
materiais de acabamento do auditorio; * Vistoria
realizada pelo efetivo do curso de analise de projetos
de Julhe/2015

5. CONSIDERACOES FINAIS
Qualquer dano provocado ao patriménio (edificagcao e/ou equipamentos) devera ser

recuperado/ reposto, mantendo-se o padrao original.

Itajai, 20 de fevereiro de 2017.

LUIZ ANDREI POTTER TONIN
Engenheiro Civil —- CREA/SC 119333-7
IFSC
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