Planilhal

. Data: 27/03/2017
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - IFSC
INSTITUTO FEDERAL Relatorio de Material e Mao-de-obra(Sintético)
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Janeiro/17)
OBRA : Adequacgodes nas instalag6es de prevencéo contra incéndio no campus Itajai do IFSC TAXAS: BDI= 24,87% |LS= 85,75%
ORCAMENTO : Adequacdes nas instalagdes de prevencao contra incéndio no campus Itajai do IFSC
LOCAL : Av. Vereador Abrahao Joao Franscisco, 3899 - Ressacada - Itajai/SC
i B PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
CODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. |MAT. (UNIT.)| MAT. (TOT.) '?55%0)("4;?' Pg%%‘;(gé?' OUTROS | OUTROS | FINAL Pngf)fg;‘)‘“'
(R$) (R$) ) ) (UNIT.)(R$) | (TOT.)(R$) | (UNIT.)(R$) )
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. TAXA DE ANOTAGCAO DE UN 1,00 268,25 268,25 0,00 0,00 268,25 268,25
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
JUNTO AO CREA-SC
1.2. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO M2 6,75 379,65 2.562,64 48,60 328,05 428,25 2.890,69
GALVANIZADO
SUBTOTAL (ITEM 1): 2.830,89 328,05 3.158,94
2. ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MES 3,00 0,00 0,00 9.945,38 29.836,14 9.945,38 29.836,14
(MENSALISTA)
SUBTOTAL (ITEM 2): 0,00 29.836,14 29.836,14
3. IMPLANTAGAO E CASTELO D'AGUA
3.1. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
3.1.1. Demoligao de piso ceramico inclusive retirada M2 43,00 0,00 0,00 20,74 891,82 20,74 891,82
da camada de regularizagéo sobre lastro de
concreto com espessura até 3 cm
3.1.2. Demoligéo de concreto com martelo rompedor M2 43,00 11,23 482,89 28,96 1.245,28 40,19 1.728,17
até 5 cm de profundidade
3.1.3. Tubo de aco galvanizado com costura & 65 M 37,00 118,01 4.366,37 27,84 1.030,08 145,85 5.396,45
mm -2 1/2"
3.1.4. Tubo de aco galvanizado com costura & 80 M 57,00 139,35 7.942,95 32,53 1.854,21 171,88 9.797,16
mm - 3"
3.1.5. Tubo de aco galvanizado com costura @ 100 M 15,00 186,16 2.792,40 37,23 558,45 223,39 3.350,85
mm - 4"
3.1.6. Piso ceramico esmaltado assentado com M2 43,00 34,56 1.486,08 9,69 416,67 44,25 1.902,75
argamassa pré-fabricada de cimento colante
dimensé&o: 30 x 30 cm
3.1.7. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 43,00 93,74 4.030,82 13,62 585,66 107,36 4.616,48
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3.1.8. Paver, retirada e reassentamento sobre coxim M2 153,00 9,84 1.505,52 20,63 3.156,39 30,47 4.661,91
de areia

3.2. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

3.2.1. Caixa de Inspegao em ferro-fundido para UN 1,00 63,78 63,78 0,00 0,00 63,78 63,78
hastes de aterramento

3.2.2. Haste Copperweld para aterramento UN 1,00 57,80 57,80 0,00 0,00 57,80 57,80
(comprimento: 3,048 m / bitola: 3/4 ")

3.2.3. Cabo de cobre nu 50 mm? M 12,00 27,61 331,32 0,00 0,00 27,61 331,32

3.24. Protecédo da cordoalha do para-raios com tubo UN 2,00 46,73 93,46 50,31 100,62 97,04 194,08
de PVC @ 50 mm - 2", comprimento 3 m

SUBTOTAL (ITEM 3): 23.153,39 9.839,18 32.992,57

4. BLOCOS 1,2E 3

4.1. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

4.1.1. Demoligdo de piso ceramico inclusive retirada M2 2,00 0,00 0,00 20,74 41,48 20,74 41,48
da camada de regularizagéo sobre lastro de
concreto com espessura até 3 cm

41.2 Demoligdo de concreto com martelo rompedor M2 2,00 11,23 22,46 28,96 57,92 40,19 80,38
até 5 cm de profundidade

413 Tubo de ago galvanizado com costura @ 65 M 12,00 118,01 1.416,12 27,84 334,08 145,85 1.750,20
mm -2 1/2"

414, Piso ceramico esmaltado assentado com M2 2,00 34,56 69,12 9,69 19,38 44,25 88,50
argamassa pré-fabricada de cimento colante
dimensé&o: 30 x 30 cm

4.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 2,00 93,74 187,48 13,62 27,24 107,36 214,72

4.1.6. Mangueira de incéndio predial 1.1/2 x 20m UN 12,00 363,68 4.364,16 0,00 0,00 363,68 4.364,16
TIPO 2

4.1.7. Esguicho jato sélido 2.1/2 19mm UN 12,00 71,00 852,00 0,00 0,00 71,00 852,00

4.1.8. Chave storz dupla em latdo UN 12,00 9,80 117,60 0,00 0,00 9,80 117,60

4.2, SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

421. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 UN 10,00 3,47 34,70 0,00 0,00 3,47 34,70
CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO

42.2. Caixa de Inspegao em ferro-fundido para UN 12,00 63,78 765,36 0,00 0,00 63,78 765,36
hastes de aterramento

4.23. Haste Copperweld para aterramento UN 12,00 57,80 693,60 0,00 0,00 57,80 693,60
(comprimento: 3,048 m / bitola: 3/4 ")

424, Cabo de cobre nu 50 mm? M 90,00 27,61 2.484,90 0,00 0,00 27,61 2.484,90

425, Protecéo da cordoalha do para-raios com tubo UN 6,00 46,73 280,38 50,31 301,86 97,04 582,24
de PVC @ 50 mm - 2", comprimento 3 m

4.26. TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO UN 10,00 8,37 83,70 0,00 0,00 8,37 83,70
DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM
BASE DE FIXACAO HORIZONTAL
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4.2.7.

Instalagdo de caixa de equalizagédo (Quadro de
equipotencializagdo BEP). Incluso fornecimento
e instalacdo.

UN 3,00

101,13

303,39

87,71

263,13

188,84

566,52

4.3.

INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

4.3.1.

Instalagéo de registro de paragem geral tipo
"fecho rapido". Contendo um abrigo em
aluminio e vidro, conforme especificado no
projeto. Um registro de paragem tipo "fecho
rapido”. Incluso materiais € mao de obra.

UN 2,00

110,95

221,90

0,00

0,00

110,95

221,90

4.3.2.

Instalagéo de ventilagdo permanente. Janela
veneziana em aluminio anodizado fosco 30 x
50 cm, incluso fornecimento de materiais e
mao de obra para instalagao.

UN 16,00

91,64

1.466,24

0,00

0,00

91,64

1.466,24

4.4.

SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

4.41.

Instalagéo de central de alarme de incéndio
com 10 lagos, enderecavel, conforme
especificagdes do projeto preventivo aprovado.
Incluso fornecimento de materiais e mao de
obra para instalagéo.

UN 1,00

2.072,48

2.072,48

326,50

326,50

2.398,98

2.398,98

4.4.2.

Instalagéo de sirene para alarme de incéndio
12v

UN 1,00

87,77

87,77

163,25

163,25

251,02

251,02

4.4.3.

Instalagéo de cabo blindado enderecavel para
sistema de alarme de incéndio formado por 4
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

M 520,00

4,25

2.210,00

4,08

2.121,60

8,33

4.331,60

4.4.4.

Instalagao de condulete na cor vermelho (caixa
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO
DE MATERIAIS.

UN 9,00

6,08

54,72

8,76

78,84

14,84

133,56

4.4.5.

Instalagao de detector de fumaga 6ptico

UN 43,00

237,13

10.196,59

122,44

5.264,92

359,57

15.461,51

4.4.6.

Instalagéo de acionador manual enderecavel,
com indicador audiovisual, conforme
especificagdes do projeto preventivo aprovado.
Incluso materiais e mao de obra para
instalacao

UN 12,00

191,80

2.301,60

122,44

1.469,28

314,24

3.770,88

4.4.7.

Instalagéo de eletroduto rigido PVC anti-chama
na cor vermelho, didmetro 3/4, incluso
bragadeiras e conexdes. COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.

M 39,00

5,81

226,59

0,00

0,00

5,81

226,59

SUBTOTAL (ITEM 4):

30.512,86

10.469,48

40.982,34

FABRICA

5.1.

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

5.1.1.

Demoligao de piso ceramico inclusive retirada
da camada de regularizagdo sobre lastro de
concreto com espessura até 3 cm

M2 25,00

0,00

0,00

20,74

518,50

20,74

518,50
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5.1.2 Demoligao de concreto com martelo rompedor M2 25,00 11,23 280,75 28,96 724,00 40,19 1.004,75
até 5 cm de profundidade
5.1.3 Tubo de ago galvanizado com costura & 65 M 12,00 118,01 1.416,12 27,84 334,08 145,85 1.750,20
mm -2 1/2"
5.14. Piso ceramico esmaltado assentado com M2 25,00 34,56 864,00 9,69 242,25 44,25 1.106,25
argamassa pré-fabricada de cimento colante
dimensé&o: 30 x 30 cm
5.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 25,00 93,74 2.343,50 13,62 340,50 107,36 2.684,00
5.1.6. Mangueira de incéndio predial 1.1/2 x 20m UN 1,00 363,68 363,68 0,00 0,00 363,68 363,68
TIPO 2
5.1.7. Esguicho jato soélido 2.1/2 19mm UN 1,00 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00
5.1.8. Chave storz dupla em latdo UN 1,00 9,80 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80
5.2 SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO
5.2.1. Instalagéo de cabo blindado enderecavel para M 82,00 4,25 348,50 4,08 334,56 8,33 683,06
sistema de alarme de incéndio formado por 4
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm
5.2.2. Instalagédo de condulete na cor vermelho (caixa UN 2,00 6,08 12,16 8,76 17,52 14,84 29,68
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO
DE MATERIAIS.
5.2.3. Instalagdo de detector de fumaga dptico UN 12,00 237,13 2.845,56 122,44 1.469,28 359,57 4.314,84
5.24. Instalagédo de acionador manual enderecavel, UN 1,00 191,80 191,80 122,44 122,44 314,24 314,24
com indicador audiovisual, conforme
especificagdes do projeto preventivo aprovado.
Incluso materiais e mao de obra para
instalagao
5.2.5. Instalagao de eletroduto rigido PVC anti-chama M 29,00 5,81 168,49 0,00 0,00 5,81 168,49
na cor vermelho, diametro 3/4, incluso
bragadeiras e conexdes. COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.
SUBTOTAL (ITEM 5): 8.915,36 4.103,13 13.018,49
6. AUDITORIO
6.1. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
6.1.1. Demoligao de piso ceramico inclusive retirada M2 8,00 0,00 0,00 20,74 165,92 20,74 165,92
da camada de regularizagéo sobre lastro de
concreto com espessura até 3 cm
6.1.2. Demoligdo de concreto com martelo rompedor M2 8,00 11,23 89,84 28,96 231,68 40,19 321,52
até 5 cm de profundidade
6.1.3. Tubo de ago galvanizado com costura & 65 M 9,00 118,01 1.062,09 27,84 250,56 145,85 1.312,65
mm -2 1/2"
6.1.4. Piso ceramico esmaltado assentado com M2 8,00 34,56 276,48 9,69 77,52 44,25 354,00
argamassa pré-fabricada de cimento colante
dimensé&o: 30 x 30 cm
6.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 8,00 93,74 749,92 13,62 108,96 107,36 858,88
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6.1.6. Mangueira de incéndio predial 1.1/2 x 20m UN 1,00 363,68 363,68 0,00 0,00 363,68 363,68
TIPO 2
6.1.7. Esguicho jato sélido 2.1/2 19mm UN 1,00 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00
6.1.8. Chave storz dupla em latao UN 1,00 9,80 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80
6.2. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
6.2.1. Caixa de Inspecao em ferro-fundido para UN 4,00 63,78 255,12 0,00 0,00 63,78 255,12
hastes de aterramento
6.2.2. Haste Copperweld para aterramento UN 3,00 57,80 173,40 0,00 0,00 57,80 173,40
(comprimento: 3,048 m / bitola: 3/4 ")
6.2.3. Cabo de cobre nu 50 mm? M 9,00 27,61 248,49 0,00 0,00 27,61 248,49
6.3. SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO
6.3.1. Instalagéo de cabo blindado enderecavel para M 51,00 4,25 216,75 4,08 208,08 8,33 424,83
sistema de alarme de incéndio formado por 4
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm
6.3.2. Instalagéo de condulete na cor vermelho (caixa UN 1,00 6,08 6,08 8,76 8,76 14,84 14,84
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO
DE MATERIAIS.
6.3.3. Instalagdo de detector de fumaga éptico UN 8,00 237,13 1.897,04 122,44 979,52 359,57 2.876,56
6.3.4. Instalagéo de acionador manual enderecavel, UN 1,00 191,80 191,80 122,44 122,44 314,24 314,24
com indicador audiovisual, conforme
especificagdes do projeto preventivo aprovado.
Incluso materiais e mao de obra para
instalagao
6.3.5. Instalagéo de eletroduto rigido PVC anti-chama M 18,00 5,81 104,58 0,00 0,00 5,81 104,58
na cor vermelho, didmetro 3/4, incluso
bragadeiras e conexdes. COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.
SUBTOTAL (ITEM 6): 5.716,07 2.153,44 7.869,51
7. CANTINA
7.1. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
7.11. Demoligao de piso cerdmico inclusive retirada M2 4,00 0,00 0,00 20,74 82,96 20,74 82,96
da camada de regularizagado sobre lastro de
concreto com espessura até 3 cm
7.1.2. Demoligado de concreto com martelo rompedor M2 4,00 11,23 44,92 28,96 115,84 40,19 160,76
até 5 cm de profundidade
7.1.3. Tubo de aco galvanizado com costura & 65 M 3,00 118,01 354,03 27,84 83,52 145,85 437,55
mm -2 1/2"
7.1.4. Piso ceramico esmaltado assentado com M2 4,00 34,56 138,24 9,69 38,76 44,25 177,00
argamassa pré-fabricada de cimento colante
dimensé&o: 30 x 30 cm
7.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, =5 cm M3 4,00 93,74 374,96 13,62 54,48 107,36 429,44
7.1.6. Mangueira de incéndio predial 1.1/2 x 20m UN 1,00 363,68 363,68 0,00 0,00 363,68 363,68
TIPO 2
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71.7.

Esguicho jato sélido 2.1/2 19mm

UN

1,00

71,00

71,00

0,00

0,00

71,00

71,00

7.1.8.

Chave storz dupla em latdo

UN

1,00

9,80

9,80

0,00

0,00

9,80

9,80

7.2.

SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

7.2.1.

Instalagéo de cabo blindado enderecavel para
sistema de alarme de incéndio formado por 4
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

M

12,00

4,25

51,00

4,08

48,96

8,33

99,96

7.2.2.

Instalagédo de condulete na cor vermelho (caixa
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO
DE MATERIAIS.

UN

1,00

6,08

6,08

8,76

8,76

14,84

14,84

7.2.3.

Instalagdo de detector de fumaga dptico

UN

2,00

237,13

474,26

122,44

244,88

359,57

719,14

7.24.

Instalagédo de acionador manual enderecavel,
com indicador audiovisual, conforme
especificagdes do projeto preventivo aprovado.
Incluso materiais e mao de obra para
instalagao

UN

1,00

191,80

191,80

122,44

122,44

314,24

314,24

7.2.5.

Instalagéo de eletroduto rigido PVC anti-chama
na cor vermelho, diametro 3/4, incluso
bragadeiras e conexdes. COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.

3,00

5,81

17,43

0,00

0,00

5,81

17,43

SUBTOTAL (ITEM 7):

2.097,20

800,60

2.897,80

PORTARIA DE PEDESTRES

8.1.

SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

8.1.1.

Instalagéo de central de alarme de incéndio
com 10 lagos, enderecavel, conforme
especificagdes do projeto preventivo aprovado.
Incluso fornecimento de materiais e mao de
obra para instalagéo.

UN

1,00

2.072,48

2.072,48

326,50

326,50

2.398,98

2.398,98

8.1.2.

Instalagéo de sirene para alarme de incéndio
12v

UN

1,00

87,77

87,77

163,25

163,25

251,02

251,02

Instalagéo de cabo blindado enderecavel para
sistema de alarme de incéndio formado por 4
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

30,00

4,25

127,50

4,08

122,40

8,33

249,90

Instalagéo de condulete na cor vermelho (caixa
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO
DE MATERIAIS.

UN

3,00

6,08

18,24

8,76

26,28

14,84

44,52

Instalagéo de eletroduto rigido PVC anti-chama
na cor vermelho, diametro 3/4, incluso
bragadeiras e conexdes. COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.

30,00

5,81

174,30

0,00

0,00

5,81

174,30

SUBTOTAL (ITEM 8):

2.480,29

638,43

3.118,72

CENTRAL GLP BLOCO 2

INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
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9.1.1.

Abertura para ventilagdo com TELA SOLDADA
ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM),
MALHA 15 X5 CM

M2 16,00

10,41

166,56

0,00

0,00

10,41

166,56

Instalagéo de conjunto de controle manobra da
central GLP valvula de 1° estagio. Contendo
um abrigo de aluminio, laterais com
venezianas, conforme especificagdes de
projeto. Uma valvula de 1° estagio alta presséo,
1,5kg/cm2. Um mandmetro para controle de
pressao na rede primaria de gas, o mesmo
deve possuir leitura com precisao de 0,35 a
1,5kg/cm2. Um registro de fecho rapido. Um té
plugado com redugéo para 1/2' e luva para
teste de estanqueidade da canalizagao. Incluso
fornecimento e mao de obra para instalagéo

UN 1,00

248,18

248,18

155,04

155,04

403,22

403,22

SUBTOTAL (ITEM 9):

414,74

155,04

569,78

10.

ITENS DE USO GERAL

10.1.

PROTEGAO POR EXTINTORES

10.1.1.

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00

131,47

525,88

16,99

67,96

148,46

593,84

10.1.2.

EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO
4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 4,00

423,11

1.692,44

16,99

67,96

440,10

1.760,40

10.2.

SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

10.2.1.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 8,00

30,54

244,32

0,00

0,00

30,54

244,32

10.3.

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

10.3.1.

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 16,00

28,67

458,72

0,00

0,00

28,67

458,72

SUBTOTAL (ITEM 10):

2.921,36

135,92

3.057,28

1.

DOCUMENTAGAO E LAUDOS

141.

ADEQUAGCOES NO PROJETO PREVENTIVO
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11.1.1.

Elaboragéo de projeto preventivo as built
contendo todas as alteragbes necessarias para
a aprovagao do projeto e posterior emissao do
Habite-se pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Itajai-SC. Incluso emissdo e pagamento de
ART de projeto e pagamento da taxa para
analise de projeto.

M2

6.486,16

0,00

0,00

1,42

9.210,35

1,42

9.210,35

11.1.2.

Elaboracéo de Plano de Emergéncia e curso
de Brigadistas (dimensionados pelas IN's 28 e
31) do Corpo de Bombeiros Militar de SC. O
curso de brigadistas devera ser ministrado por
profissional habilitado e devera ser fornecido
certificados para todos os participantes do
curso.

UN

1,00

0,00

0,00

2.634,86

2.634,86

2.634,86

2.634,86

11.2.

LAUDOS TECNICOS

11.2.1.

Elaboracéo de laudo técnico com ART para os
materiais utilizados no auditério.

UN

1,00

0,00

0,00

1.311,14

1.311,14

1.311,14

1.311,14

11.2.2.

Elaboracéo de laudo técnico com ART
referente pressurizacdo no sistema hidraulico
preventivo.

UN

1,00

0,00

0,00

1.180,02

1.180,02

1.180,02

1.180,02

11.2.3.

Elaboracéo de laudo técnico com ART
referente luminosidade.

UN

1,00

0,00

0,00

1.180,02

1.180,02

1.180,02

1.180,02

11.2.4.

Elaboracéo de laudo técnico com ART
referente sonoridade da central de alarme de
incéndio.

UN

1,00

0,00

0,00

1.180,02

1.180,02

1.180,02

1.180,02

11.2.5.

Elaboracéo de laudo técnico com ART
referente aterramento S.P.D.A

UN

1,00

0,00

0,00

1.180,02

1.180,02

1.180,02

1.180,02

11.3.

ALVARA DE HABITE-SE

11.3.1.

Taxa para vistoria de Habite-se do Corpo de
Bombeiros Militar de SC

M2

6.486,16

0,76

4.929,48

0,00

0,00

0,76

4.929,48

SUBTOTAL (ITEM 11):

4.929,48

17.876,43

22.805,91

PREGO
MAT. (TOT.)
(R$)

PREGO M.O.
(TOT.)(R$)

PRECO FINAL
(TOT.)(R$)

TOTAL GERAL:

83.971,64

76.335,84

160.307,48
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