
Planilha1

Página 1

Data: 27/03/2017

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – IFSC

Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (MES:Janeiro/17)

OBRA : Adequações nas instalações de prevencão contra incêndio no câmpus Itajaí do IFSC TAXAS: BDI= 24,87% |LS= 85,75%

ORÇAMENTO : Adequações nas instalações de prevencão contra incêndio no câmpus Itajaí do IFSC

LOCAL : Av. Vereador Abrahão João Franscisco, 3899 - Ressacada - Itajaí/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. UN 1,00 268,25 268,25 0,00 0,00 268,25 268,25

1.2. M2 6,75 379,65 2.562,64 48,60 328,05 428,25 2.890,69

SUBTOTAL (ITEM 1): 2.830,89 328,05 3.158,94

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1. MÊS 3,00 0,00 0,00 9.945,38 29.836,14 9.945,38 29.836,14

SUBTOTAL (ITEM 2): 0,00 29.836,14 29.836,14

3. IMPLANTAÇÃO E CASTELO D´ÁGUA

3.1. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
3.1.1. M2 43,00 0,00 0,00 20,74 891,82 20,74 891,82

3.1.2. M2 43,00 11,23 482,89 28,96 1.245,28 40,19 1.728,17

3.1.3. M 37,00 118,01 4.366,37 27,84 1.030,08 145,85 5.396,45

3.1.4. M 57,00 139,35 7.942,95 32,53 1.854,21 171,88 9.797,16

3.1.5. M 15,00 186,16 2.792,40 37,23 558,45 223,39 3.350,85

3.1.6. M2 43,00 34,56 1.486,08 9,69 416,67 44,25 1.902,75

3.1.7. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 43,00 93,74 4.030,82 13,62 585,66 107,36 4.616,48

PREÇO 
MAT. (UNIT.)

(R$)

PREÇO 
MAT. (TOT.)

(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO 
OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 
OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 
FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

TAXA DE ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
JUNTO AO CREA-SC

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(MENSALISTA)

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada 
da camada de regularização sobre lastro de 
concreto com espessura até 3 cm

Demolição de concreto com martelo rompedor 
até 5 cm de profundidade

Tubo de aço galvanizado com costura Ø 65 
mm - 2 1/2"

Tubo de aço galvanizado com costura Ø 80 
mm - 3"

Tubo de aço galvanizado com costura Ø 100 
mm - 4"

Piso cerâmico esmaltado assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante 
dimensão: 30 x 30 cm
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3.1.8. M2 153,00 9,84 1.505,52 20,63 3.156,39 30,47 4.661,91

3.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
3.2.1. UN 1,00 63,78 63,78 0,00 0,00 63,78 63,78

3.2.2. UN 1,00 57,80 57,80 0,00 0,00 57,80 57,80

3.2.3. Cabo de cobre nu 50 mm² M 12,00 27,61 331,32 0,00 0,00 27,61 331,32

3.2.4. UN 2,00 46,73 93,46 50,31 100,62 97,04 194,08

SUBTOTAL (ITEM 3): 23.153,39 9.839,18 32.992,57

4. BLOCOS 1,2 E 3

4.1. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
4.1.1. M2 2,00 0,00 0,00 20,74 41,48 20,74 41,48

4.1.2. M2 2,00 11,23 22,46 28,96 57,92 40,19 80,38

4.1.3. M 12,00 118,01 1.416,12 27,84 334,08 145,85 1.750,20

4.1.4. M2 2,00 34,56 69,12 9,69 19,38 44,25 88,50

4.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 2,00 93,74 187,48 13,62 27,24 107,36 214,72

4.1.6. UN 12,00 363,68 4.364,16 0,00 0,00 363,68 4.364,16

4.1.7. Esguicho jato sólido 2.1/2 19mm UN 12,00 71,00 852,00 0,00 0,00 71,00 852,00

4.1.8. Chave storz dupla em latão UN 12,00 9,80 117,60 0,00 0,00 9,80 117,60

4.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
4.2.1. UN 10,00 3,47 34,70 0,00 0,00 3,47 34,70

4.2.2. UN 12,00 63,78 765,36 0,00 0,00 63,78 765,36

4.2.3. UN 12,00 57,80 693,60 0,00 0,00 57,80 693,60

4.2.4. Cabo de cobre nu 50 mm² M 90,00 27,61 2.484,90 0,00 0,00 27,61 2.484,90

4.2.5. UN 6,00 46,73 280,38 50,31 301,86 97,04 582,24

4.2.6. UN 10,00 8,37 83,70 0,00 0,00 8,37 83,70

Paver, retirada e reassentamento sobre coxim 
de areia

Caixa de Inspeção em ferro-fundido para 
hastes de aterramento

Haste Copperweld para aterramento 
(comprimento: 3,048 m / bitola: 3/4 ")

Proteção da cordoalha do para-raios com tubo 
de PVC Ø 50 mm - 2", comprimento 3 m

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada 
da camada de regularização sobre lastro de 
concreto com espessura até 3 cm

Demolição de concreto com martelo rompedor 
até 5 cm de profundidade

Tubo de aço galvanizado com costura Ø 65 
mm - 2 1/2"

Piso cerâmico esmaltado assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante 
dimensão: 30 x 30 cm

Mangueira de incêndio predial 1.1/2 x 20m 
TIPO 2

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO

Caixa de Inspeção em ferro-fundido para 
hastes de aterramento

Haste Copperweld para aterramento 
(comprimento: 3,048 m / bitola: 3/4 ")

Proteção da cordoalha do para-raios com tubo 
de PVC Ø 50 mm - 2", comprimento 3 m

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 
DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM 
BASE DE FIXACAO HORIZONTAL
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4.2.7. UN 3,00 101,13 303,39 87,71 263,13 188,84 566,52

4.3. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
4.3.1. UN 2,00 110,95 221,90 0,00 0,00 110,95 221,90

4.3.2. UN 16,00 91,64 1.466,24 0,00 0,00 91,64 1.466,24

4.4. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
4.4.1. UN 1,00 2.072,48 2.072,48 326,50 326,50 2.398,98 2.398,98

4.4.2. UN 1,00 87,77 87,77 163,25 163,25 251,02 251,02

4.4.3. M 520,00 4,25 2.210,00 4,08 2.121,60 8,33 4.331,60

4.4.4. UN 9,00 6,08 54,72 8,76 78,84 14,84 133,56

4.4.5. Instalação de detector de fumaça óptico UN 43,00 237,13 10.196,59 122,44 5.264,92 359,57 15.461,51

4.4.6. UN 12,00 191,80 2.301,60 122,44 1.469,28 314,24 3.770,88

4.4.7. M 39,00 5,81 226,59 0,00 0,00 5,81 226,59

SUBTOTAL (ITEM 4): 30.512,86 10.469,48 40.982,34

5. FÁBRICA

5.1. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
5.1.1. M2 25,00 0,00 0,00 20,74 518,50 20,74 518,50

Instalação de caixa de equalização (Quadro de 
equipotencialização BEP). Incluso fornecimento 
e instalação.

Instalação de registro de paragem geral tipo 
"fecho rápido". Contendo um abrigo em 
alumínio e vidro, conforme especificado no 
projeto. Um registro de paragem tipo "fecho 
rápido". Incluso materiais e mão de obra.

Instalação de ventilação permanente. Janela 
veneziana em alumínio anodizado fosco 30 x 
50 cm, incluso fornecimento de materiais e 
mão de obra para instalação.

Instalação de central de alarme de incêndio 
com 10 laços, enderecável, conforme 
especificações do projeto preventivo aprovado. 
Incluso fornecimento de materiais e mão de 
obra para instalação.

Instalação de sirene para alarme de incêndio 
12 v

Instalação de cabo blindado enderecável para 
sistema de alarme de incêndio formado por 4 
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

Instalação de condulete na cor vermelho (caixa 
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAIS.

Instalação de acionador manual enderecável, 
com indicador audiovisual, conforme 
especificações do projeto preventivo aprovado. 
Incluso materiais e mão de obra para 
instalação

Instalação de eletroduto rígido PVC anti-chama 
na cor vermelho, diâmetro 3/4, incluso 
braçadeiras e conexões. COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada 
da camada de regularização sobre lastro de 
concreto com espessura até 3 cm
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5.1.2. M2 25,00 11,23 280,75 28,96 724,00 40,19 1.004,75

5.1.3. M 12,00 118,01 1.416,12 27,84 334,08 145,85 1.750,20

5.1.4. M2 25,00 34,56 864,00 9,69 242,25 44,25 1.106,25

5.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 25,00 93,74 2.343,50 13,62 340,50 107,36 2.684,00

5.1.6. UN 1,00 363,68 363,68 0,00 0,00 363,68 363,68

5.1.7. Esguicho jato sólido 2.1/2 19mm UN 1,00 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00

5.1.8. Chave storz dupla em latão UN 1,00 9,80 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80

5.2. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
5.2.1. M 82,00 4,25 348,50 4,08 334,56 8,33 683,06

5.2.2. UN 2,00 6,08 12,16 8,76 17,52 14,84 29,68

5.2.3. Instalação de detector de fumaça óptico UN 12,00 237,13 2.845,56 122,44 1.469,28 359,57 4.314,84

5.2.4. UN 1,00 191,80 191,80 122,44 122,44 314,24 314,24

5.2.5. M 29,00 5,81 168,49 0,00 0,00 5,81 168,49

SUBTOTAL (ITEM 5): 8.915,36 4.103,13 13.018,49

6. AUDITÓRIO

6.1. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
6.1.1. M2 8,00 0,00 0,00 20,74 165,92 20,74 165,92

6.1.2. M2 8,00 11,23 89,84 28,96 231,68 40,19 321,52

6.1.3. M 9,00 118,01 1.062,09 27,84 250,56 145,85 1.312,65

6.1.4. M2 8,00 34,56 276,48 9,69 77,52 44,25 354,00

6.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 8,00 93,74 749,92 13,62 108,96 107,36 858,88

Demolição de concreto com martelo rompedor 
até 5 cm de profundidade

Tubo de aço galvanizado com costura Ø 65 
mm - 2 1/2"

Piso cerâmico esmaltado assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante 
dimensão: 30 x 30 cm

Mangueira de incêndio predial 1.1/2 x 20m 
TIPO 2

Instalação de cabo blindado enderecável para 
sistema de alarme de incêndio formado por 4 
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

Instalação de condulete na cor vermelho (caixa 
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAIS.

Instalação de acionador manual enderecável, 
com indicador audiovisual, conforme 
especificações do projeto preventivo aprovado. 
Incluso materiais e mão de obra para 
instalação

Instalação de eletroduto rígido PVC anti-chama 
na cor vermelho, diâmetro 3/4, incluso 
braçadeiras e conexões. COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada 
da camada de regularização sobre lastro de 
concreto com espessura até 3 cm

Demolição de concreto com martelo rompedor 
até 5 cm de profundidade

Tubo de aço galvanizado com costura Ø 65 
mm - 2 1/2"

Piso cerâmico esmaltado assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante 
dimensão: 30 x 30 cm
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6.1.6. UN 1,00 363,68 363,68 0,00 0,00 363,68 363,68

6.1.7. Esguicho jato sólido 2.1/2 19mm UN 1,00 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00

6.1.8. Chave storz dupla em latão UN 1,00 9,80 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80

6.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
6.2.1. UN 4,00 63,78 255,12 0,00 0,00 63,78 255,12

6.2.2. UN 3,00 57,80 173,40 0,00 0,00 57,80 173,40

6.2.3. Cabo de cobre nu 50 mm² M 9,00 27,61 248,49 0,00 0,00 27,61 248,49

6.3. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
6.3.1. M 51,00 4,25 216,75 4,08 208,08 8,33 424,83

6.3.2. UN 1,00 6,08 6,08 8,76 8,76 14,84 14,84

6.3.3. Instalação de detector de fumaça óptico UN 8,00 237,13 1.897,04 122,44 979,52 359,57 2.876,56

6.3.4. UN 1,00 191,80 191,80 122,44 122,44 314,24 314,24

6.3.5. M 18,00 5,81 104,58 0,00 0,00 5,81 104,58

SUBTOTAL (ITEM 6): 5.716,07 2.153,44 7.869,51

7. CANTINA

7.1. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
7.1.1. M2 4,00 0,00 0,00 20,74 82,96 20,74 82,96

7.1.2. M2 4,00 11,23 44,92 28,96 115,84 40,19 160,76

7.1.3. M 3,00 118,01 354,03 27,84 83,52 145,85 437,55

7.1.4. M2 4,00 34,56 138,24 9,69 38,76 44,25 177,00

7.1.5. Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm M3 4,00 93,74 374,96 13,62 54,48 107,36 429,44

7.1.6. UN 1,00 363,68 363,68 0,00 0,00 363,68 363,68

Mangueira de incêndio predial 1.1/2 x 20m 
TIPO 2

Caixa de Inspeção em ferro-fundido para 
hastes de aterramento

Haste Copperweld para aterramento 
(comprimento: 3,048 m / bitola: 3/4 ")

Instalação de cabo blindado enderecável para 
sistema de alarme de incêndio formado por 4 
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

Instalação de condulete na cor vermelho (caixa 
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAIS.

Instalação de acionador manual enderecável, 
com indicador audiovisual, conforme 
especificações do projeto preventivo aprovado. 
Incluso materiais e mão de obra para 
instalação

Instalação de eletroduto rígido PVC anti-chama 
na cor vermelho, diâmetro 3/4, incluso 
braçadeiras e conexões. COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada 
da camada de regularização sobre lastro de 
concreto com espessura até 3 cm

Demolição de concreto com martelo rompedor 
até 5 cm de profundidade

Tubo de aço galvanizado com costura Ø 65 
mm - 2 1/2"

Piso cerâmico esmaltado assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante 
dimensão: 30 x 30 cm

Mangueira de incêndio predial 1.1/2 x 20m 
TIPO 2
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7.1.7. Esguicho jato sólido 2.1/2 19mm UN 1,00 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00

7.1.8. Chave storz dupla em latão UN 1,00 9,80 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80

7.2. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
7.2.1. M 12,00 4,25 51,00 4,08 48,96 8,33 99,96

7.2.2. UN 1,00 6,08 6,08 8,76 8,76 14,84 14,84

7.2.3. Instalação de detector de fumaça óptico UN 2,00 237,13 474,26 122,44 244,88 359,57 719,14

7.2.4. UN 1,00 191,80 191,80 122,44 122,44 314,24 314,24

7.2.5. M 3,00 5,81 17,43 0,00 0,00 5,81 17,43

SUBTOTAL (ITEM 7): 2.097,20 800,60 2.897,80

8. PORTARIA DE PEDESTRES

8.1. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
8.1.1. UN 1,00 2.072,48 2.072,48 326,50 326,50 2.398,98 2.398,98

8.1.2. UN 1,00 87,77 87,77 163,25 163,25 251,02 251,02

8.1.3. M 30,00 4,25 127,50 4,08 122,40 8,33 249,90

8.1.4. UN 3,00 6,08 18,24 8,76 26,28 14,84 44,52

8.1.5. M 30,00 5,81 174,30 0,00 0,00 5,81 174,30

SUBTOTAL (ITEM 8): 2.480,29 638,43 3.118,72

9. CENTRAL GLP BLOCO 2

9.1. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

Instalação de cabo blindado enderecável para 
sistema de alarme de incêndio formado por 4 
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

Instalação de condulete na cor vermelho (caixa 
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAIS.

Instalação de acionador manual enderecável, 
com indicador audiovisual, conforme 
especificações do projeto preventivo aprovado. 
Incluso materiais e mão de obra para 
instalação

Instalação de eletroduto rígido PVC anti-chama 
na cor vermelho, diâmetro 3/4, incluso 
braçadeiras e conexões. COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.

Instalação de central de alarme de incêndio 
com 10 laços, enderecável, conforme 
especificações do projeto preventivo aprovado. 
Incluso fornecimento de materiais e mão de 
obra para instalação.

Instalação de sirene para alarme de incêndio 
12 v

Instalação de cabo blindado enderecável para 
sistema de alarme de incêndio formado por 4 
condutores: 2x 0,75mm e 2x 1,50mm

Instalação de condulete na cor vermelho (caixa 
4x2 tipo raio-x). COM REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAIS.

Instalação de eletroduto rígido PVC anti-chama 
na cor vermelho, diâmetro 3/4, incluso 
braçadeiras e conexões. COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS.
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9.1.1. M2 16,00 10,41 166,56 0,00 0,00 10,41 166,56

9.1.2. UN 1,00 248,18 248,18 155,04 155,04 403,22 403,22

SUBTOTAL (ITEM 9): 414,74 155,04 569,78

10. ITENS DE USO GERAL

10.1. PROTEÇÃO POR EXTINTORES
10.1.1. UN 4,00 131,47 525,88 16,99 67,96 148,46 593,84

10.1.2. UN 4,00 423,11 1.692,44 16,99 67,96 440,10 1.760,40

10.2. SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
10.2.1. UN 8,00 30,54 244,32 0,00 0,00 30,54 244,32

10.3. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
10.3.1. UN 16,00 28,67 458,72 0,00 0,00 28,67 458,72

SUBTOTAL (ITEM 10): 2.921,36 135,92 3.057,28

11. DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS

11.1. ADEQUAÇÕES NO PROJETO PREVENTIVO

Abertura para ventilação com TELA SOLDADA 
ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), 
MALHA 15 X 5 CM

Instalação de conjunto de controle manobra da 
central GLP válvula de 1° estágio. Contendo 
um abrigo de alumínio, laterais com 
venezianas, conforme especificações de 
projeto. Uma válvula de 1° estágio alta pressão, 
1,5kg/cm2. Um manômetro para controle de 
pressão na rede primária de gás, o mesmo 
deve possuir leitura com precisão de 0,35 a 
1,5kg/cm2. Um registro de fecho rápido. Um tê 
plugado com redução para 1/2' e luva para 
teste de estanqueidade da canalização. Incluso 
fornecimento e mão de obra para instalação

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 
4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS
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11.1.1. M2 6.486,16 0,00 0,00 1,42 9.210,35 1,42 9.210,35

11.1.2. UN 1,00 0,00 0,00 2.634,86 2.634,86 2.634,86 2.634,86

11.2. LAUDOS TÉCNICOS
11.2.1. UN 1,00 0,00 0,00 1.311,14 1.311,14 1.311,14 1.311,14

11.2.2. UN 1,00 0,00 0,00 1.180,02 1.180,02 1.180,02 1.180,02

11.2.3. UN 1,00 0,00 0,00 1.180,02 1.180,02 1.180,02 1.180,02

11.2.4. UN 1,00 0,00 0,00 1.180,02 1.180,02 1.180,02 1.180,02

11.2.5. UN 1,00 0,00 0,00 1.180,02 1.180,02 1.180,02 1.180,02

11.3. ALVARÁ DE HABITE-SE
11.3.1. M2 6.486,16 0,76 4.929,48 0,00 0,00 0,76 4.929,48

SUBTOTAL (ITEM 11): 4.929,48 17.876,43 22.805,91

TOTAL GERAL: 83.971,64 76.335,84 160.307,48

Elaboração de projeto preventivo as built 
contendo todas as alterações necessárias para 
a aprovação do projeto e posterior emissão do 
Habite-se pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Itajaí-SC. Incluso emissão e pagamento de 
ART de projeto e pagamento da taxa para 
análise de projeto.

Elaboração de Plano de Emergência e curso 
de Brigadistas (dimensionados pelas IN´s 28 e 
31) do Corpo de Bombeiros Militar de SC. O 
curso de brigadistas deverá ser ministrado por 
profissional habilitado e deverá ser fornecido 
certificados para todos os participantes do 
curso.

Elaboração de laudo técnico com ART para os 
materiais utilizados no auditório.

Elaboração de laudo técnico com ART 
referente pressurização no sistema hidráulico 
preventivo.

Elaboração de laudo técnico com ART 
referente luminosidade.

Elaboração de laudo técnico com ART 
referente sonoridade da central de alarme de 
incêndio.

Elaboração de laudo técnico com ART 
referente aterramento S.P.D.A

Taxa para vistoria de Habite-se do Corpo de 
Bombeiros Militar de SC

PREÇO 
MAT. (TOT.)

(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)
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